

BK Leskava – EF

Poptáváme hydroizolací střeš, balkonů a teras bytového komplexu Leskava v druhé etapě výstavby budov E a F. Projektová dokumentace ke stažení z níže uvedeného odkazu je na budovu B, která je předlohou pro obě budovy (E a F) v této fázi výstavby. Výkaz výměr, který je přílohou dokumentace vychází ze zjišťovacího protokolu z první etapy na budovu B. Co do objemu, je tedy potřeba počítat s dvojnásobným množstvím. Budeme akceptovat pouze nabídky zpracované podle této předlohy a v přesně uvedené specifikaci , výměrách. Při první etapě bylo použito několik technických záměn, které z PD nevycházejí a je tedy nutno se řídit pouze VV. Tento je zpracován s odchylkou 0,5%. Stavba je realizována společností JB Stavební s.r.o.

- Termín zahájení díla: 06/2010
- Termín dokončení díla: 11/2010
- Lokalita: Brno – Starý Lískovec
- Termín nabídky: 07.05.2010
- Rozhodující faktor: cena 100%
- Objem zakázky: cca 2,8 mil Kč

BK Pohoda

Poptáváme hydroizolací střeš nad vstupy a hydroizolací teras dle dodaného VV. Součástí je projektová dokumentace objektu. Stavba je realizována společností JB Stavební s.r.o.



- Termín zahájení díla: 06/2010
- Termín dokončení díla: 11/2010
- Lokalita: Brno – Žebětín
- Termín nabídky: 07.05.2010
- Rozhodující faktor: cena 100%
- Objem zakázky: cca 1 mil Kč

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ (46MB)

<http://tinyurl.com/28vauxf>